Ogtoszenie nr 2022/BZP 00255459/01 z dnia 2022-07-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Godynicach

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Braszewice

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 730934418
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 98

1.5.2.) Miejscowosé: Braszewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-277

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438211778

1.5.8.) Numer faksu: 438211873

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_braszewice@wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.braszewice.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://braszewice.bip.net.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowe;j
w Godynicach

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7afd5492-cf62-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00255459/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-14 13:25

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000803/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00150225/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT.271.1.6.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 3190274,97 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ,Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach”.

Lokalizacja inwestycji, 98-277 Braszewice, Godynice 17, dz. nr 1735, 1736, 1737, obr. geod. Godynice.

Szczegodtowy zakres robdt zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot —
stanowigcych Zatgcznik nr 8 do niniejszej SWZ. Przedmiary robét zataczone do SWZ (Zatacznik nr 8) majg charakter
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na
to, ze umowa na roboty budowlane bedzie umowa ryczattowa, w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét
wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z
zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania wynikajacych z
dokumentaciji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.
Przedmiotem zamowienia jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach z facznikiem i czescig
szatniowo — sanitarng wraz z uzyskaniem decyzji: Pozwolenie na Uzytkowanie.

Gtéwne elementy planowanych do wykonania robaét:

1) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych,

2) Wyposazenie sali i szatni,

) Wykonanie podtogi sportowej w sali,

) Usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemna,

) Zagospodarowanie terenu,

) Zewnetrzna instalacja deszczowa wraz ze zbiornikiem na wode deszczowa,

) Dobudowa obwodu w rozdzielni gtéwne;j,

) Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne,

9) Instalacja odgromowa i uziemiajaca,

10) Okablowanie strukturalne, CCTV,

11) Instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg kottowni,

12) Instalacja wodociagowa,

13) Instalacja kanalizacyjna,

14) Instalacja wentylaciji,

15) Zewnetrzne instalacje wod — kan,
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32000000-3 - Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32410000-0 - Lokalna sie¢ komputerowa

32420000-3 - Urzadzenia sieciowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 - Betonowanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
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45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kottéw

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4500000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4755745,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 4500000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Defero Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8272307768

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 102 lok.112

7.3.4) Miejscowosc¢: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200
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7.3.6.) Wojewodztwo: tédzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-13
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 4500000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 15 miesigce
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